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Priloha ¢. 2

3. vyzva k predkladani Zzadosti o podporu z Integrovaného regionalniho operacniho programu

Kritéria véecného hodnoceni

,MAS Rokytna — IROP — INVESTICE DO KAPACIT A
KVALITY SKOL A SKOLEK 11.“

IROP 4.1. Posileni komunitné vedeného mistniho rozvoje za ucelem zvyseni
kvality Zivota ve venkovskych oblastech a aktivizace mistniho potencialu




VECNE HODNOCENI
Platné pro niZze uvedené aktivity:
Aktivita Infrastruktura pro predskolni vzdélavani
Aktivita Infrastruktura zakladnich Skol

Aktivita Infrastruktura pro zdjmové, neformalni a celoZivotni vzdélavani

Kritérium vc. popisu Pocet bod

1. Zadatel je zapojen do kampani nebo je zapojen do programii zvysuijicich
jeho konkurenceschopnost (aspekt Gcelnosti)

Zadatel popise jaké sluzby nebo aktivity poskytuje nad ramec své zakladni
¢innosti. Jedna se o naplfiovani mistni Agendy 21 a Zdravi 2020 v Kraji
Vysocina, je zapojen do programu Zdrava skola Vysociny, je zapojen do
kampané Ovoce a zelenina do Skol nebo ma status Ekologické zafizeni
(ekoskola, ekogkolka, ekozafizeni), zapojeni do kampané Cistad Vysocina,
kampané Evropsky tyden mobility — Klimatour, programu Nadand mladez,
program( Erasmus+, programu Visegrad found, Celé Cesko ¢te détem,
programu GLOBE Games, zapojovani expertl do vyuky, spolec¢né aktivity ci
projektu s jinymi $kolami. Zadatel popie ve studii proveditelnosti

Zadatel nepopsal programy zvysujici jeho konkurenceschopnost nebo neni
zapojen v zadné aktivité

Dokumenty pro hodnoceni:

Pfiloha €. 3 - Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura pro predskolni vzdélavani;

PFiloha €. 4 - Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura ZS;

Pfiloha €. 5 - Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura pro zajmové, neformalni a celoZivotni
vzdélavani;

Zadost v MS2014+

Kritérium v¢. popisu Pocet bodt

2. Financni ndrocnost projektu (aspekt tcelnosti)

Vyse zpUsobilych vydaji projektu je v rozmezi od 200 tis. K¢ do (méné neZ) >
5 mil. K¢
Vyse zpusobilych vydajd projektu je v rozmezi 5 mil. K¢ az 13 mil. K¢ (véetné 5

meznich ¢astek)

Vyse zpuUsobilych vydaji projektu je vyssi nez 13 mil. K¢ 0

Dokumenty pro hodnoceni:

Pfiloha €. 3 - Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura pro predskolni vzdélavani;

Pfiloha €. 4 - Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura zS;

Pfiloha €. 5 - Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura pro zajmové, neformalni a celoZivotni
vzdélavani;

Zadost v MS2014+

(Pozn.: Cdstka CZV se zaokrouhluje na celé koruny)

MAS Rokytnd, 0.p.




Kritérium vc. popisu Pocet bodt

3. Aktuadlni stav spadovosti zafizeni k datu podani Zadosti o podporu (aspekt
efektivnosti)

Stavebni Upravy a zafizeni v pfipadé jiz existujicich zafizeni - Pocet
déti/zaka/studentd ¢ Ucastnikd zajmového ¢i neformaélniho vzdélavani, 5
navstévujicich zafizeni z jinych obci/mistnich ¢asti, nez ve které je zafizeni
umisténo, je vétsi nez 20 % vsech déti/zakd/studentl ¢i Ucastnik(l zajmového
¢i neformadlniho vzdélavani v zatizeni (v€etné) nebo se jednd o zfizeni a
vystavbu nového zafizeni, v pfipadé prfedskolniho vzdélavani

Pocet déti/Zzakl/studentd ¢i ucastnikl zajmového ¢i neformalniho vzdélavani,
navstévujicich zafizeni z jinych obci/mistnich c¢asti, neZ ve které je zafizeni

umisténo, je vétsi nez 15 % (véetné) a mensi nez 20% vsech déti/zakl/studentd 2
¢i Ucastnik( zajmového ¢i neformalniho vzdélavani v zafizeni

Pocet déti/zakl/studentd ¢i ucastnikl zajmového ¢i neformalniho vzdélavani,
navstévujicich zafizeni z jinych obci/mistnich ¢asti, neZ ve které je zafizeni 0

umisténo, je mensi nez 15% vsech déti/zakd/studentd ¢i Gcastnikd zajmového
¢i neformalniho vzdélavani v zafizeni

Dokumenty pro hodnoceni:

Pfiloha €. 3 - Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura pro predskolni vzdélavani;

Pfiloha €. 4 - Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura ZS;

Pfiloha €. 5 - Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura pro zajmové, neformdlni a celozivotni
vzdélavani;

Z4dost v MS2014+

Kritérium v¢. popisu Pocet bodt

4. Systematicnost aktivit (aspekt efektivnosti)

V projektu je podrobné popsana navaznost na jiz realizované aktivity/projekty
zafizeni, které predchazely (upravy objektu nebo venkovnich prostor, 5
predchazejici projekty, pofizeni techniky ¢i kompenzacnich pomfcek, tedy
vécné popsdna aktivita s ¢asovym rozpétim plnéni a jeji vystup a to za
poslednich 5 let pfed datem podani Zadosti)

Projekt nenavazuje na jiz dfive zrealizované aktivity, prace, nebo aktivity nemaji
navaznost

Dokumenty pro hodnoceni:

Pfiloha €. 3 - Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura pro predskolni vzdélavani;

Pfiloha €. 4 - Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura ZS;

Pfiloha €. 5 - Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura pro zajmové, neformalni a celoZivotni
vzdélavani;

Zadost v MS2014+

Kritérium vc. popisu Pocet bodl

5. Spoluprace pfi vzdélavani (aspekt efektivnosti)

Projekt planuje vzdjemnou spolupraci s dalSimi subjekty (osobami,

-
“’;1'

MAS Rokytnd, 0.p.




organizacemi — Skoly, Skolskd zafizeni, neziskové organizace, mistni
podnikatelé, femeslnici) pfi vzdélavani

(Pozn.: spolupraci se mysli min. jedna spolecnd aktivita za rok v dobé
udrZitelnosti projektu, pricemz se spolupracujici subjekt muze v prubéhu doby
udrZitelnosti zménit)

Projekt nepldnuje vzdjemnou spolupraci s dalSimi subjekty 0

Dokumenty pro hodnoceni:

Priloha €. 3 - Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura pro predskolni vzdélavani;

PFiloha €. 4 - Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura ZS;

Priloha €. 5 - Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura pro zajmové, neformdlni a celozivotni
vzdélavani;

Z4dost v MS2014+

Kritérium vé. popisu Pocet bodl

6. Upravy venkovniho prostranstvi (aspekt tic¢elnosti)

Soucasti projektu jsou Uupravy venkovniho prostranstvi (v souladu se
specifickymi pravidly - podporované aktivity a zplsobilé vydaje)

Soucasti projektu nejsou Upravy venkovniho prostranstvi 0

Dokumenty pro hodnoceni:

Priloha €. 3 - Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura pro predskolni vzdélavani;

Pfiloha €. 4 - Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura ZS;

Pfiloha €. 5 - Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura pro zajmové, neformdlni a celozivotni
vzdélavani;

Zadost v MS2014+

Maximalni pocet ziskanych bodu: 30
Minimalni pocet ziskanych bod: 15

MAS Rokytnd, 0.p.




